

**PROCESO DE SELECCIÓN DE PROPONENTES
CONTRATO No SPO-AQLATAM-ALC-005-2021**

OBJETO: "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL, PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO Y AMPLIACIÓN DE COBERTURA DEL SECTOR No. 5 MUNICIPIO DE CERETÉ".

En el municipio de Cereté, a los cuatro (4) días del mes de Junio siendo las **10:00 a.m.**, se reunieron los siguientes funcionarios: Andrés Felipe Sepúlveda Guarín, Director Técnico Córdoba, Mario Alberto Castaño López, Jefe de proyectos, y Leidys Margarita Chadid García, Ingeniera de proyectos con el fin de adelantar la diligencia de recepción de propuestas - cierre del proceso del contrato **No SPO-AQLATAM-ALC-005-2021** del proyecto que tiene como objeto "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL, PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO Y AMPLIACIÓN DE COBERTURA DEL SECTOR No. 5 MUNICIPIO DE CERETÉ", y proceder a la apertura de las propuestas presentadas dentro del plazo establecido en el Pliego de Condiciones Definitivo por los siguientes proponentes:

No.	PROPONENTE	REPRESENTANTE LEGAL	FECHA RECIBIDO	HORA RECIBIDO	OBSERVACIONES
1	Consortio Interventoría Cereté	Jhon Martínez Aguilar	04/06/2021	8:55 am	
2	Consortio Alcantarillado Cereté	Jose Manuel Martínez Herreta	04/06/2021	9:10 am	
3	Consortio Sector 5 - Cereté	Francisco José Caballero Lamir	04/06/2021	9:37 am	

Verificada la asistencia, se deja constancia que NO ASISTIÓ ningún Representante de las Veedurías Ciudadanas.

Se deja expresa constancia que en el cuadro resumen de las propuestas, anexo a la presente acta, se consignaron todas las observaciones de las diferentes situaciones verificadas en las propuestas y sus copias.

Se deja constancia que se recibieron propuestas hasta las 10:00 am.

Se dejan consignados el nombre de los proponentes, así como los datos correspondientes a la propuesta en el formato diseñado para estos efectos, los cuales fueron leídos en el desarrollo de la presente audiencia. Dichos formatos hacen parte

integral de la presente acta.

Igualmente, se deja constancia que este acto se realizó públicamente y el acta respectiva se publicará en la página www.aqualia.com.co.

Una vez leída y aprobada la presente acta, se firma por quienes en ella intervinieron, siendo las 10:48 A.M



Mario Alberto Castaño López
Jefe de proyectos



Andrés Felipe Sepúlveda Guarín
Director Técnico Córdoba



Leidys Margarita Chadid García
Ingeniera del proyectos

LA HORA LEGAL PARA COLOMBIA

UTC Tiempo Universal Coordinado - 5 horas

VIERNES, 04 DE JUNIO DE 2021
10:00:00

La transición del tiempo que se realiza después de las características de su equipo y la conectividad de Internet que se encuentra instalada en su computador.

De acuerdo con lo establecido en el numeral 14 del artículo 8 del Decreto número 4125 de 2011, el Instituto Nacional de Metrología maneja, coordina y difunde la hora legal de la República de Colombia.



Esta hora es tomada de los patrones de referencia del Laboratorio de Tiempo y Frecuencia del Instituto Nacional de Metrología.

Posición actual aproximada del Sol respecto a Colombia

Instituto Nacional de Metrología