

PROCESO DE SELECCIÓN DE PROPONENTES
AQLATAM-AC-ALC- N° 006-2022

OBJETO: OPTIMIZACIÓN Y EXPANSIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE SAHAGÚN, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA.

En el municipio de Cereté, a los veintitrés (23) días del mes de Junio, siendo las **10:00 a.m.**, se reunieron Andrés Felipe Sepúlveda Guarín, Director Técnico Córdoba y Mario Alberto Castaño López, Jefe de proyectos y Yisela Castillo Peña, Coordinadora de Proyectos con el fin de adelantar la diligencia de recepción de propuestas - cierre del proceso del contratación **AQLATAM-AC-ALC- N° 006-2022** del proyecto que tiene como objeto la "OPTIMIZACIÓN Y EXPANSIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE SAHAGÚN, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA", y proceder a la apertura de las propuestas presentadas dentro del plazo establecido en el Pliego de Condiciones Definitivo por los siguientes proponentes:

No.	PROPONENTE	REPRESENTANTE LEGAL	FECHA RECIBIDO	HORA RECIBIDO
1	CONSORCIO CONSTRUOBAS	CRISTIAN JOSÉ HERRERA GUERRERO	22/06/2022	10:54am
2	CONSORCIO REDES SANITARIAS	MARIO POMPILIO SINISTERRA JALLER	22/06/2022	10:52am
3	LUIS JOSÉ DUMAR PERDOMO		22/06/2022	10:51am

Verificada la asistencia, se deja constancia que NO ASISTIÓ ningún Representante de las Veedurías Ciudadanas.

Se deja expresa constancia que en el cuadro resumen de las propuestas, anexo a la presente acta, se consignaron todas las observaciones de las diferentes situaciones verificadas en las propuestas y sus copias.

Se deja constancia que se recibieron propuestas hasta las 10:00 am del día de cierre.

Se dejan consignados el nombre de los proponentes, así como los datos correspondientes a la propuesta en el formato diseñado para estos efectos, los cuales fueron leídos en el desarrollo de la presente audiencia. Dichos formatos

hacen parte integral de la presente acta.

Igualmente, se deja constancia que este acto se realizó públicamente y el acta respectiva se publicará en la página www.aqualia.com.co.

Una vez leída y aprobada la presente acta, se firma por quienes en ella intervinieron, siendo las 10:52am



Mario Alberto Castaño López
Jefe de proyectos



Andrés Felipe Sepulveda Guarín
Director Técnico Córdoba



Yisela Patricia Castillo Peña
Coordinadora de proyectos